CONTRATO Nº 040/2022 - DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.152/2022

TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 040/2022 - DPE/AP, QUE FAZEM ENTRE SI A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA EDIFICA ENGENHARIA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP**, neste ato denominada **CONTRATANTE**, com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº. 676 - Centro, Macapá/AP, CEP. 68.900-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº. 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Defensor Geral o Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO**, conforme Decreto n°. 1399/2022, brasileiro, união estável, inscrito no CPF sob o nº[redacted] e portador do RG nº[redacted] outro lado como **CONTRATADA** a empresa: **EDIFICA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº. 23.074.719/0001-72, estabelecida na Av. Raimundo Alvares da Costa, nº 881 - Centro, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. **ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA**, sob o nº.[redacted] e em observância às disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Concorrência Pública nº 001/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá no município de Macapá, localizada na Rua Eliezer Levy, 1157 – Centro, 68906-140, Macapá-AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Concorrência N.º 01/2022 - DPE/AP e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na data de **22/08/2022** e encerramento em **21/08/2023**.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.3. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da ordem de serviço pelo Gestor do contrato e fiscais de contrato, a qual indicará a data de início das obras, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Contrato.

2.4. O prazo de execução deste contrato é de 90 (noventa) dias, contados a partir do marco supra referido.

2.5. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de **R$ 5.372.535,18 (cinco milhões trezentos e setenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 050101;
Fonte de Recursos: 107; 101 e 127;
Programa de Trabalho: 1.03.122.0074.2021
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Nota de Empenho: 2022NE00524

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Contrato.

5.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

1. o prazo de validade;
2. a data da emissão;
3. os dados do contrato e do órgão contratante;
4. o período de prestação dos serviços;
5. o valor a pagar; e
6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;
5.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
5.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;
5.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018;
5.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
5.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;
5.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF;
5.15. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
5.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber;
5.17. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada;
5.18. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;
5.19. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
5.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = (6 / 100) 365

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento a que a proposta se referir.

6.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do mês março do ano de 2022.

6.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e a partir do pedido da contratada, desde que a Administração tenha dado causa ao atraso, tendo em vista o período de execução nestes Termo de Contrato e seus anexos, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da referência acima mencionada, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^o) / I^o$, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I^o = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada
para entrega da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

6.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato R$ 268.626,76 (duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

7.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

7.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

7.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

7.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

7.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

7.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica no Banco do Brasil, com correção monetária.

7.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

7.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

7.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

7.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

7.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

7.12. Será considerada extinta a garantia:

7.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

7.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

7.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

8.1.1. Os serviços serão executados de segunda-feira a sábado, em horário estabelecido em comum acordo pela Contratada e Fiscalização, objetivando a conclusão dos serviços nos prazos ajustados;

8.1.2. Os serviços poderão ser executados, excepcionalmente, em jornadas com horários especiais e aos domingos, a critério da Contratada e sem ônus extraordinários para a Contratante.

8.3. Caberá à Contratada a adoção das providências pertinentes a autorizações para jornadas especiais junto à Delegacia Regional do Trabalho competente para a fiscalização da obra.

8.4. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da ordem de serviço pelo Gestor do contrato e Fiscais do contrato, a qual indicará a data de início das obras, cujas etapas observarão o cronograma da obra, descrito no cronograma físico-financeiro consignado no anexo II.

8.5. A ordem de serviço será emitida em até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato, ou da emissão de documento equivalente. Tal prazo servirá para que a Contratada possa realizar a inscrição da obra no INSS, através do Cadastro Nacional de Obras (CNO), solicitar a aquisição da placa de obra, promover a contratação de pessoal e realizar a mobilização da obra.

8.6. Da fiscalização:

8.6.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.6.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Contrato e seus anexos, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.8. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.9. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

8.10. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

8.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.13. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

8.14. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

8.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

8.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

8.17. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:

8.17.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

8.17.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

8.17.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

8.17.4. aos depósitos do FGTS; e

8.17.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

8.17.6. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;

8.17.7. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

8.17.8. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

8.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

8.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Obrigações da contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

9.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;

9.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

9.8. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;
9.9. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.10. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
9.11. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;
9.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.14. Cientificar o órgão de representação judicial da Defensoria Pública do Estado do Amapá para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
9.15. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
2. comprovação das ligações definitivas de energia e água;
3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
9.17. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficia o da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. Obrigações da Contratada:

9.2.1. Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Contrato e de sua proposta, com a locação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de ornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e seus anexos e em sua proposta;

9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação por todo e qualquer dano causado à DPE/AP, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente administração em sua integralidade;

9.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.2.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos da Súmula Vinculante 13-STF;

9.2.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

9.2.9. A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

9.2.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.2.11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

9.2.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.2.13. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.2.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

9.2.15. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Contrato, no prazo determinado.

9.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.2.17. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

9.2.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

9.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.2.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

9.2.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

9.2.24. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.2.25. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e "b", do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

9.25.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

9.25.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

9.2.26. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

9.2.27. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

9.2.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

9.2.29. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

9.2.30. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.2.31. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

9.2.32. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Contrato;

9.2.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

9.2.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.2.35. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.2.36. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

9.2.37. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

9.2.38. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.2.39. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

9.2.40. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;

9.2.41. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Contrato e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.2.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.2.42.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

9.2.43. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.2.44. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

9.2.45. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.2.46. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.2.46.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.2.46.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

9.2.47. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

9.2.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;

9.2.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Contrato e demais documentos anexos;

9.2.50. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

9.2.51. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

9.2.52. Em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, haverá retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

9.2.53. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

9.2.54. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018;

9.2.55. A participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que

eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto nº. 7.983/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

10.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

10.1.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

10.1.3. Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

10.1.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou

11.1.5. cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

II. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

III. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.3. As sanções previstas nos subitens "I", "III", e "IV" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
01	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
02	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
03	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
04	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
05	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÕES		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
01	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
02	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
03	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
04	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
05	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:		
06	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
07	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02

08	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
09	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

11.5. Também fica sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

11.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da DPE/AP, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da Estadual e cobrados judicialmente.

11.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a DPE/AP poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Contrato, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.3. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.4. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a

que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado do Amapá e no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amapá, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o foro da Comarca de Macapá/AP, com expressa renúncia de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Macapá/AP, 22 de agosto de 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRGIUES DOS SANTOS NETO
Defensor Geral

EDIFICA ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1. Nome:_____
CPF. Nº_____

2. Nome:_____
CPF. Nº_____

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA ADAPTAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ – DPE/AP.

Referente à celebração do Contrato nº 040/2022, firmado entre a Defensoria Pública do Estado como CONTRATANTE e a empresa **EDIFICA ENGENHARIA LTDA** como **CONTRATADA**, que tem como objeto a Adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, no município de Macapá – DPE/AP, conforme condições, especificações constantes neste instrumento.

Obra
REFORMA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 38.360,24	100,00% 38.360,24		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 28.624,20	30,00% 8.587,26	42,00% 12.022,16	28,00% 8.014,78
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.421,14	100,00% 2.421,14		
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00% 108.788,42	50,00% 54.394,21	50,00% 54.394,21	
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 104.020,19	40,00% 41.608,08	50,00% 52.010,10	10,00% 10.402,02
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	100,00% 83.291,35	10,00% 8.329,14	50,00% 41.645,68	40,00% 33.316,54
7	PISOS	100,00% 716.542,15	10,00% 71.654,22	50,00% 358.271,08	40,00% 286.616,86
8	COBERTURA	100,00% 330.888,85	20,00% 66.177,77	60,00% 198.533,31	20,00% 66.177,77
9	ESQUADRIAS	100,00% 386.373,23		50,00% 193.186,62	50,00% 193.186,62
10	PINTURA	100,00% 355.409,89		20,00% 71.081,98	80,00% 284.327,91
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 503.920,51	30,00% 151.176,15	40,00% 201.568,20	30,00% 151.176,15
12	INSTALAÇÕES COMBATE A INDENDIO	100,00% 79.302,62		50,00% 39.651,31	50,00% 39.651,31
13	REDE LÓGICA	100,00% 139.007,18			100,00% 139.007,18
14	SPDA	100,00% 68.061,04			100,00% 68.061,04
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	100,00% 136.580,15		30,00% 40.974,05	70,00% 95.606,11
16	DIVERSOS E ENCERRAMENTO	100,00% 2.290.944,02	5,00% 114.547,20	25,00% 572.736,01	70,00% 1.603.660,81
	Porcentagem		10,37%	34,18%	55,45%
	Custo		557.255,40	1.836.074,69	2.979.205,09
	Porcentagem Acumulado		10,37%	44,55%	100,00%
	Custo Acumulado		557.255,40	2.393.330,08	5.372.535,18

CAMINHO CRÍTICO DA OBRA:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTRATO Nº 040/2022
Vinculado ao Processo nº 3.00000.152/2022-DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - CNPJ: 11.762.144/0001-00; Contratado: EDIFICA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 23.074.719/0001-72; **Objeto**: Adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá localizada na Rua Eliezer Levy, 1157 – Centro; **Fundamentação Legal**: Lei nº 8.666/93; **Vigência**: de 22/08/2022 á 21/08/2023; **Dotação Orçamentária: Programa**: 1.03.122.0074.2021, **Ação**: 2021, **Fonte** 101; **Natureza**: 4.4.90.51; **Modalidade:** Concorrência Pública nº 001/2022; **Valor Global do Contrato**: R$ 5.372.535,18 (cinco milhões trezentos e setenta e dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos). **Signatários**: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, pela contratada.

Macapá-AP, 22 de agosto de 2022

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 1.005, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.

Designa servidores como fiscais do contrato nº 040/2022 com a empresa **EDIFICA ENGENHARIA LTDA** do Processo nº 3.00000.152/2022-DPE-AP.

O **Defensor Público-Geral do Estado do Amapá**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar os servidores **Bianca Matos de Almeida -** Coordenador da Divisão de Engenharia e Fiscalização - Divisão de Engenharia e Fiscalização, **Vanessa Almeida da Paixão -** Chefe de Departamento – Departamento de Arquitetura e **Marcos Vinicius Moraes de Araújo,** Chefe de Departamento/Departamento de Engenharia/DPE-AP, para atuarem como fiscais do contrato nº 040/2022 do Processo nº 3.00000.152/2022 – DPE-AP, da empresa **EDIFICA ENGENHARIA LTDA** que trata da Adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá localizada na Rua Eliezer Levy, 1157 – Centro, com vigência a contar de 22/08/2022 a 21/08/2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 22/08/2022.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 24 de agosto de 2022.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.244/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA EDIFICA ENGENHARIA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,** neste ato denominada **CONTRATANTE,** com sede no anexo na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº 676 - Centro, Macapá-AP, CEP: 68.900-074, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO,** conforme Decreto nº 1399/2022, brasileiro, união estável, inscrito no CPF sob o nº [redacted] e portador do RG n[redacted] de 25 de março de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634 de 25 de março de 2022, do outro lado a Empresa: **EDIFICA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 23.074.719/0001-72, neste ato representada pelo Srº ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n[redacted]esolvem celebrar este Primeiro Termo Aditivo de prorrogação ao Contrato nº 040/2022, decorrente da conconrrência pública nº 001/2022 realizado com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico nº 129/2022 - DPA-DG/DPE-AP e demais normas que regulam a matéria, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:
1.1.1. Prorrogação da vigência do Contrato nº 040/2022;
1.1.2. Prorrogação do prazo de execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

3.1 A vigência original do contrato é de 22/08/2022 e encerrando-se em 18/02/2023, e será prorrogada através desse aditamento por mais **60 (sessenta) dias, a conta de 19/02/2023 à 20/04/2023**.
PARAGRÁFO ÚNICO - O cronograma-físico financeiro também fica alterado, sem alterações das demais disposições do plano de trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 A vigência de execução dos serviços, cuja vigência original é no período de 90 (noventa) dias, a contar de 22/08/2022 a 19/112022 considerando a Ordem de serviço nº 01/2022. Desta feita, em razão do Primeiro Termo Aditivo de prazo de execução será **PRORROGADA por mais 90 (noventa) dias , a contar de 20/11/2022 a 18/02/2023**.

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2022.11.24 09:43:00 -03'00'

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Amapá e Diário Eletrônico da Defensoria Pública, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA – FORO

6.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Termo Aditivo de prorrogação ao Contrato nº 040/2022 será o foro da Comarca de Macapá/AP, com expressa renúncia de qualquer outro.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avançado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Macapá, 23 de novembro de 2022.

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311
Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Geral

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2022.11.24 09:43:33 -03'00'

EDIFICA ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA
Representante Legal

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA ADAPTAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ – DPE/AP.

Referente à celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022, firmado entre a Defensoria Pública do Estado como CONTRATANTE e a empresa **EDIFICA ENGENHARIA LTDA** como **CONTRATADA**, que tem como objeto a Adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, no município de Macapá – DPE/AP, conforme condições, especificações constantes neste instrumento.

Cronograma Físico e Financeiro: 90 + 90 DIAS

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 38.360,24	5,00% 1.918,01	8,47% 3.249,11	86,53% 33.193,12			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 28.624,20	15,00% 4.293,63	18,00% 5.152,36	67,00% 19.178,21			
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.421,14			100,00% 2.421,14			
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00% 108.788,42			25,00% 27.197,11	50,00% 54.394,21	25,00% 27.197,11	
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 104.020,19	10,00% 10.402,02	21,72% 22.593,19	25,00% 26.005,05	43,28% 45.019,94		
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	100,00% 83.291,35		17,44% 14.526,01	50,00% 41.645,68	32,56% 27.119,66		
7	PISOS	100,00% 716.542,15	0,28% 1.977,66		40,00% 286.616,86	55,00% 394.098,18	4,72% 33.820,79	
8	COBERTURA	100,00% 330.888,85				100,00% 330.888,85		
9	ESQUADRIAS	100,00% 386.373,23			25,00% 96.593,31	50,00% 193.186,62	25,00% 96.593,31	
10	PINTURA	100,00% 355.409,89					50,00% 177.704,95	50,00% 177.704,95
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 503.920,51		0,53% 2.670,78	25,00% 125.980,13	25,00% 125.980,13	35,00% 176.372,18	14,47% 72.917,30
12	INSTALAÇÕES COMBATE A INDENDIO	100,00% 79.302,62				50,00% 39.651,31	50,00% 39.651,31	
13	REDE LÓGICA	100,00% 139.007,18				25,00% 34.751,80	50,00% 69.503,59	25,00% 34.751,80
14	SPDA	100,00% 68.061,04				100,00% 68.061,04		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	100,00% 136.580,15		10,00% 13.658,02	25,00% 34.145,04	30,00% 40.974,05	35,00% 47.803,05	
16	DIVERSOS E ENCERRAMENTO	100,00% 2.290.944,02		2,18% 49.942,58	30,00% 687.283,21	30,00% 687.283,21	30,00% 687.283,21	7,82% 179.151,82
Porcentagem			0,35%	2,08%	25,69%	38,00%	25,24%	8,65%
Custo			18.591,32	111.792,04	1.380.258,84	2.041.408,98	1.355.929,48	464.525,86
Porcentagem Acumulado			0,35%	2,43%	28,12%	66,11%	91,35%	100,00%
Custo Acumulado			18.591,31	130.383,35	1.510.642,19	3.552.051,17	4.907.980,65	5.372.535,18

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220

Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2022.11.24 09:44:04 -03'00'

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.244/2022 – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE, CNPJ: 11.762.144/0001-00. **Contratado:** EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72; **Objeto:** Prorrogação da vigência do contrato nº 040/2022 por mais **60 (sessenta) dias, a contar 19/02/2023 à 20/04/2023** e Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais **90 (noventa) dias, a contar 20/11/2022 à 18/02/2023**; **Signatários:** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, pela contratada.

Macapá-AP, 23 de novembro de 2022

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

Edição assinada eletronicamente por:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311 — Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 1.285, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

Designa servidores como fiscais do contrato nº 040/2022 com a empresa **EDIFICA ENGENHARIA LTDA** do Processo nº 3.00000.244/2022-DPE-AP.

O **DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei complementar estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar os servidores, **Bianca Matos de Almeida,** Coordenadora de Engenharia e Fiscalização/DPE-AP e **Marcos Vinicius Moraes de Araújo,** Chefe do Departamento de Engenharia/DPE-AP, para atuarem como fiscais do Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 040/2022 do Processo nº 3.00000.244/2022 – DPE-AP, da empresa **EDIFICA ENGENHARIA LTDA** que trata da Adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, localizada na Rua Eliezer Levy, 1157 – Centro, a contar de 22/08/2022 à 20/04/2023.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 25 de novembro de 2022.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 98, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

Designa servidores como fiscais do Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do contrato n.º 040/2022 com a empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA, do Processo n.º 3.00000.244/2022-DPE-AP.

O **DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n.º121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar os servidores **Vanessa Almeida de Paixão –** Coordenador de Engenharia e Fiscalização/Coordenadoria de Engenharia e Fiscalização, **Marcos Vinicius Moraes de Araújo –** Chefe de Departamento/Departamento de Engenharia/DPE-AP e **Douglas Kauã Cardoso Machado –** Chefe de Departamento/Departamento de Arquitetura, para atuarem como fiscais do Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do contrato n.º 040/2022, do Processo n.º 3.00000.244/2022 – DPE-AP, da empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA que trata da adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, localizada na Rua Eliezer Levy, n.º 1157 – Centro, com vigência a contar de 22/08/2022 a 20/04/2023.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 1.285, de 25 de novembro de 2022.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.261/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 040/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA EDIFICA ENGENHARIA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,** neste ato denominada **CONTRATANTE,** com sede no anexo na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº 676 - Centro, Macapá-AP, CEP: 68.900-074, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO,** conforme Decreto nº 1399/2022, brasileiro, união estável, inscrito no CPF sob o nº [redacted] e portador do RG n[redacted]e 25 de março de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634 de 25 de março de 2022, do outro lado a Empresa: **EDIFICA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 23.074.719/0001-72, neste ato representada pelo Srº ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o [redacted] resolvem celebrar este segundo termo aditivo de acréscimo ao Contrato nº 040/2022, decorrente da concorrência pública nº 001/2022 realizado com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico nº 129/2022 - DPA-DG/DPE-AP e demais normas que regulam a matéria, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é

1.1.1. SUPRIMIR 41,79549% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 2.245.477,52 (dois milhões e duzentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea "b", §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, conforme descritivo dos serviços em planilha no anexo I;

1.1.2. ACRESCENTAR 48,57% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 2.609.740,16 (dois milhões e seiscentos e nove mil e setecentos e quarenta reais e dezeseis centavos), nos moldes do art.65, inciso I, alínea "b", § 1º, da Lei nº 8.666/1993, conforme descritivo dos serviços em planilha no anexo I;

1.1.3. ADITIVAR o valor de R$364.262,64 (trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 6,78009% do valor do contrato, conforme planilha no anexo I deste termo, com os serviços a serem aditivados detalhados.

1.1.4. ALTERAR a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, em função de acréscimo e supressão.

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

2.1. Por meio deste Termo Aditivo, ficará incluso os serviços de: Serviços Preliminares; Paredes e Painéis; Revestimento e Tratamento de Superfícies; Pisos; Cobertura; Esquadrias; Pintura; Instalações Elétricas; Instalações de Combate a Incêndio; Rede Lógica; Diversos e Encerramento; Instalação de Climatização; Mobiliário (Auditório) e Subestação;

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA: 03665984220
Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2023.01.09 16:18:51 -03'00'

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: **050101;**
Fonte de Recursos: **127 E 101;**
Programa de Trabalho: **1.03.122.0074.2021;**
Elemento de Despesa: **449051;**
Nota de Empenho: **2022NE00939 e 2022NE00940.**

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O valor total deste aditivo será de **R$364.262,64 (trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)**, totalizando um valor total do contrato de R$5.736.797,82 (cinco milhões setecentos e trinta e seis mil setecentos e noventa e setereais e oitenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

5.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Amapá e Diário Eletrônico da Defensoria Pública, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO

6.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Termo Aditivo de acréscimo e supressão ao Contrato nº 040/2022 será o foro da Comarca de Macapá/AP, com expressa renúncia de qualquer outro.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avançado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Macapá, 20 de dezembro de 2022.

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311
Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Geral

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2023.01.09 16:18:24 -03'00'

EDIFICA ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA
Representante Legal

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.261/2022 – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE, CNPJ: 11.762.144/0001-00. **Contratado:** EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72; **Objeto:** Suprimir 41,79549%, Acrescentar 48,57% e Aditivar o valor de R$ 364.262,64 (trezentos e sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente a Concorrência Pública nº 001/2022; **Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666/93 e parecer jurídico nº 129/2022-DPA-DG/DPE-AP **Dotação Orçamentária**: Programa: 1.03.122.0074.2021, Ação: 2021, Fonte 127 e 101, Natureza: 449051; **Nota de Empenho nº** 2022NE00939 e 2022NE00940; **Signatários:** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, pela contratada.

Macapá-AP, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

Edição assinada eletronicamente por:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311 — Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.032/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA EDIFICA ENGENHARIA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,** neste ato denominada **CONTRATANTE,** com sede no anexo na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº 676 - Centro, Macapá - AP, CEP: 68.900-074, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO,** brasileiro, união estável, inscrito no CPF sob o n[redacted] e portador do RG nº [redacted], conforme Decreto nº 1399/2022 de 25 de março de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634 de mesma data, do outro lado a Empresa: **EDIFICA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.[redacted] neste ato representada pelo Srº ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº [redacted]esolvem celebrar este Terceiro Termo Aditivo de prorrogação de Execusão ao Contrato nº 040/2022, decorrente da conconrrência pública nº 001/2022 realizado com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico nº 25/2023 - DA/DPE-AP e demais normas que regulam a matéria, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:
1.1.1. Prorrogação da vigência contratual;
1.1.2. Prorrogação do prazo de execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

1.2. O contrato n.º 040/2022 tem como vigência original o período de 22/08/2022 à 18/022023. Posteriormente, por meio do Primeiro Termo Aditivo, a vigência foi prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 19/02/2023 à 20/04/2023. Assim, por meio deste aditamento PRORROGA-SE **por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 21/04/2023 à 18/08/2023.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 A vigência otiginal da execução dos serviços tem o período de 90 (noventa) dias, a contar de 13/09/2022 a 12/12/2022. O Primeiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de execução de 13/12/2022 à 13/03/2023. Assim, por meio deste aditiamento, PRORROGA-SE **por mais 60 (sessenta) dias , a contar de 14/03/2023 a 13/05/2023**.
PARAGRÁFO ÚNICO - O cronograma-físico financeiro também fica alterado, sem alterações das demais disposiçõs do plano de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Amapá e Diário Eletrônico da Defensoria Pública, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA – FORO

6.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Termo Aditivo de prorrogação ao Contrato nº 040/2022 será o foro da Comarca de Macapá/AP, com expressa renúncia de qualquer outro.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avançado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Macapá, 06 de março de 2023.

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220

Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2023.03.06 16:09:05 -03'00'

EDIFICA ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA
Representante Legal

Cronograma Físico e Financeiro: 90 + 90 + 60 DIAS

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00% 38.360,24**		13,47% 5.165,94	1,88% 721,17	9,85% 3.776,57	5,00% 1.918,01	5,00% 1.918,01		64,81% 24.861,27
2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**100,00% 28.624,20**	15,00% 4.293,63	18,00% 5.152,36	67,00% 19.178,21					
3	**MOVIMENTO DE TERRA**	**100,00% 2.421,14**				65,28% 1.580,52	34,72% 840,62			
4	**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**	**100,00% 108.788,42**				0,03% 32,42	35,00% 38.075,95	64,97% 70.679,84		
5	**PAREDES E PAINÉIS**	**100,00% 104.020,19**	10,00% 10.402,02	21,72% 22.593,19		5,77% 6.000,01	10,00% 10.402,02	11,11% 11.556,64		41,40% 43.064,36
6	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES**	**100,00% 83.291,35**		17,44% 14.526,01	24,58% 20.473,01	0,93% 773,78	15,00% 12.493,70	9,34% 7.779,41		32,71% 27.244,60
7	**PISOS**	**100,00% 716.542,15**		0,28% 1.978,09	34,86% 249.780,14		10,00% 71.654,22	54,86% 393.095,02		
8	**COBERTURA**	**100,00% 330.888,85**								100,00% 330.888,85
9	**ESQUADRIAS**	**100,00% 386.373,23**						30,00% 115.911,97	18,00% 69.547,18	52,00% 200.914,08
10	**PINTURA**	**100,00% 355.409,89**				5,51% 19.583,08	5,50% 19.547,54		45,00% 159.934,45	43,99% 156.344,81
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00% 503.920,51**		0,53% 2.670,78	5,47% 27.564,45			30,00% 151.176,15	35,00% 176.372,18	29,00% 146.136,95
12	**INSTALAÇÕES COMBATE A INDENDIO**	**100,00% 79.302,62**							50,00% 39.651,31	50,00% 39.651,31
13	**REDE LÓGICA**	**100,00% 139.007,18**			12,93% 17.973,63			25,00% 34.751,80	25,00% 34.751,80	37,07% 51.529,96
14	**SPDA**	**100,00% 68.061,04**						100,00% 68.061,04		
15	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO**	**100,00% 136.580,15**		10,00% 13.658,02				25,00% 34.145,04	65,00% 88.777,10	
16	**DIVERSOS E ENCERRAMENTO**	**100,00% 2.290.944,02**		2,18% 49.942,58	10,09% 231.156,25	9,36% 214.432,36	5,00% 114.547,20	15,00% 343.641,60	8,44% 193.355,68	49,93% 1.143.868,35
17	**1º ADITIVO DE SERVIÇOS**	**99,99% 364.262,59**				49,46% 180.160,68	22,00% 80.130,27	29,96% 109.133,97	18,49% 67.367,81	- 19,91% - 72.527,80
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99,96% 129.901,22				92,66% 120.364,52		7,34% 9.534,75		
17.2	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 8.999,48						100,00% 8.999,48		
17.3	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	100,00% 376.270,89				38,77% 145.851,35	10,00% 37.627,09	20,00% 75.254,18	20,00% 75.254,18	11,24% 42.274,03

Cronograma Físico e Financeiro: 90 + 90 + 60 DIAS

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
17.4	PISOS	100,00% 84.086,02				17,64% 14.833,07	10,00% 8.408,60		40,00% 33.634,41	32,36% 27.210,24
17.5	COBERTURA	100,00% - 300.351,09								100,00% - 300.351,09
17.6	ESQUADRIAS	100,00% 206.091,32				16,04% 33.057,01	66,00% 136.020,27	5,00% 10.304,57	6,00% 12.365,48	6,96% 14.343,96
17.7	PINTURA	100,00% - 129.539,03							50,00% - 64.769,52	50,00% - 64.769,52
17.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 167.927,74						80,00% 134.342,19	20,00% 33.585,55	
17.9	INSTALAÇÕES COMBATE A INDENDIO	100,00% 4.598,80								100,00% 4.598,80
17.10	REDE LÓGICA	100,00% 34.395,28				31,92% 10.979,45		60,00% 20.637,17	8,08% 2.779,14	
17.11	DIVERSOS E ENCERRAMENTO	100,00% - 509.628,46				28,44% - 144.924,72	20,00% - 101.925,69	45,00% - 229.332,81	5,00% - 25.481,42	1,56% - 7.950,20
17.12	CLIMATIZAÇÃO - SOMENTE INSTALAÇÃO	100,00% 79.394,44						100,00% 79.394,44		
17.13	AUDITÓRIO - Mobiliário	100,00% 212.115,98								100,00% 212.115,98
Porcentagem			**0,26%**	**2,02%**	**9,88%**	**7,43%**	**6,09%**	**23,39%**	**14,47%**	**36,46%**
Custo			**14.695,65**	**115.645,26**	**566.833,73**	**426.338,46**	**349.609,53**	**1.341.850,49**	**829.757,50**	**2.092.067,20**
Porcentagem Acumulado			**0,26%**	**2,28%**	**12,16%**	**19,59%**	**25,68%**	**49,07%**	**63,54%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**14.695,65**	**130.340,91**	**697.174,64**	**1.123.513,10**	**1.473.122,63**	**2.814.973,12**	**3.644.730,62**	**5.736.797,82**

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.032/2023 – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE, CNPJ: 11.762.144/0001-00. **Contratado:** EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72; **Objeto:** Prorrogação de prazo de execução de serviços por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/03/2023 à 13/05/2023 e prorrogação de vigência, por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 21/04/2023 à 18/08/2023; **Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666/93 e parecer jurídico nº 25/2023-DPA-DG/DPE-AP; referente a Concorrência Pública nº 001/2022; **Signatários:** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, pela contratada.

Macapá-AP, 06 de março de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

Edição assinada eletronicamente por:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311 Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº 264, DE 07 DE MARÇO DE 2023.

Designa servidores como fiscais do Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação ao contrato n.º 040/2022, com a empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA do Processo n.º 3.00000.032/2023-DPE-AP.

O **DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar os servidores **Vanessa Almeida de Paixão –** Coordenador de Engenharia e Fiscalização/Coordenadoria de Engenharia e Fiscalização, **Marcos Vinicius Moraes de Araújo –** Chefe de Departamento/Departamento de Engenharia/DPE-AP e **Douglas Kauã Cardoso Machado –** Chefe de Departamento/Departamento de Arquitetura, para atuarem como fiscais do Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação ao contrato n.º 040/2022, do Processo n.º 3.00000.032/2023 – DPE-AP, da empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72, que trata da adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, localizada na rua Eliezer Levy, n.º 1157, Centro, com vigência a contar de 21/04/2023 a 18/08/2023.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 07 de março de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.085/2023

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA EDIFICA ENGENHARIA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,** neste ato denominada **CONTRATANTE,** com sede no anexo na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº 676 - Centro, Macapá - AP, CEP: 68.900-074, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO,** brasileiro, união estável, inscrito no CPF sob o [redacted] e portador do RG nº [redacted], conforme Decreto nº 1399/2022 de 25 de março de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634 de mesma data, do outro lado a Empresa: **EDIFICA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 23.074.719/0001-72, neste ato representada pelo Srº ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº [redacted] resolvem celebrar este Quarto Termo Aditivo de prorrogação de Execusão ao Contrato nº 040/2022, decorrente da conconrrência pública nº 001/2022 realizado com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico nº 72/2023 - DA/DPE-AP e demais normas que regulam a matéria, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. Prorrogação do prazo de execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1 A vigência original da execução dos serviços tem o período de 90 (noventa) dias, a contar de 13/09/2022 a 12/12/2022. O Primeiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de execução de 13/12/2022 à 13/03/2023. O Terceiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de execução de 14/03/2023 a 13/05/2023. Assim, por meio deste aditiamento, PRORROGA-SE **por mais 60 (sessenta) dias , a contar de 14/05/2023 a 13/07/2023**.

PARAGRÁFO ÚNICO - O cronograma-físico financeiro também fica alterado, sem alterações das demais disposições do plano de trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO

4.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Amapá e Diário Eletrônico da Defensoria Pública, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – FORO

5.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Termo Aditivo de prorrogação ao Contrato nº 040/2022 será o foro da Comarca de Macapá/AP, com expressa renúncia de qualquer outro.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avançado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Macapá, 26 de maio de 2023.

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311 Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220 Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220 Dados: 2023.05.26 20:51:18 -03'00'

EDIFICA ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

ROBERTO LUIZ TAVARES DE SOUZA:61288942249 Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ TAVARES DE SOUZA:61288942249 Dados: 2023.05.26 20:51:52 -03'00'

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.085/2023 – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE, CNPJ: 11.762.144/0001-00. **Contratado:** EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72; **Objeto:** Prorrogação de prazo de execução dos serviços do contrato nº 040/2022-DPE/AP por mais **60 (sessenta) dias, a contar 14/05/2023 à 13/07/2023; Fundamento legal:** Art. 57, §1º, I, II e V da Lei nº 8.666/93**; Signatários:** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, pela contratada.

Macapá-AP, 29 de maio de 2023

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.156/2023

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA EDIFICA ENGENHARIA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,** neste ato denominada **CONTRATANTE,** com sede no anexo na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº 676 - Centro, Macapá - AP, CEP: 68.900-074, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO,** brasileiro, união estável, conforme Decreto nº 1399/2022 de 25 de março de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634 de mesma data, do outro lado a Empresa: **EDIFICA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 23.074.719/0001-72, neste ato representada pelo Srº ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, resolvem celebrar este Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022, decorrente da conconrrência pública nº 001/2022 realizado com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico nº 102/2023- DA/DPE-AP e demais normas que regulam a matéria, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. Prorrogação de vigência contratual;

1.1.2. Prorrogação do prazo de execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

1.2. O contrato n.º 040/2022 tem como vigência original o período de 22/08/2022 à 18/022023. O Primeiro Termo Aditivo prorrogou a vigência por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 19/02/2023 à

20/04/2023. Posteriormente o Terceiro Termo Aditivo prorrogou a vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 21/04/2023 à 18/08/2023. Assim, por meio deste aditamento PRORROGA-SE a vigência **por mais 30 (trinta) dias, a contar de 19/08/2023 à 18/09/2023.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 A vigência original da execução dos serviços tem o período de 90 (noventa) dias, a contar de 13/09/2022 a 12/12/2022. O Primeiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de execução de 13/12/2022 à 13/03/2023. O Terceiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de execução de 14/03/2023 a 13/05/2023. Assim, por meio deste aditiamento, PRORROGA-SE **por mais 30 (trinta) dias, a contar de 14/07/2023 a 13/08/2023**.

PARAGRÁFO ÚNICO - O cronograma-físico financeiro também fica alterado, sem alterações das demais disposições do plano de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Amapá e Diário Eletrônico da Defensoria Pública, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA – FORO

6.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022 será o foro da Comarca de Macapá/AP, com expressa renúncia de qualquer outro.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avançado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Macapá-AP, 08 de agosto de 2023.

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220

Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2023.08.08 19:04:20 -03'00'

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311 Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220 Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2023.08.08 19:05:07 -03'00'

EDIFICA ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____	_____
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.156/2023 – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE, CNPJ: 11.762.144/0001-00. **Contratado:** EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72; **Objeto:** Prorrogação de vigência contratual por mais **30 (trinta) dias, a contar de 19/08/2023 à 18/09/2023** e a prorrogação de prazo de execução dos serviços por mais **30 (trinta) dias, a contar 14/07/2023 à 13/08/2023** referente ao contrato nº 040/2022-DPE/AP de adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, localizada na Rua Eliezer Levy, 1157 - Centro**; Fundamento legal:** Art. 57, §1º, I e §2º da Lei nº 8.666/93**; Signatários:** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, pela contratada.

Macapá-AP, 09 de agosto de 2023

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

Edição assinada eletronicamente por:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311 Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA N.º 822, DE 09 DE AGOSTO DE 2023.

Designa servidores como fiscais do Quinto Termo Aditivo ao contrato n.º 040/2022, com a empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA, do Processo n.º 3.00000.156/2023-DPE-AP.

O **Defensor Público-Geral do Estado do Amapá**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar os servidores **VANESSA ALMEIDA DE PAIXÃO –** Coordenador de Engenharia e Fiscalização – Coordenadoria de Engenharia e Fiscalização/DPE-AP, **MARCOS VINICIUS MORAES DE ARAÚJO –** Chefe de Departamento – Departamento de Engenharia/DPE-AP e **DOUGLAS KAUÃ CARDOSO MACHADO –** Chefe de Departamento – Departamento de Arquitetura/DPE-AP, para atuarem como fiscais do Quinto Termo Aditivo ao contrato n.º 040/2022, do Processo n.º 3.00000.156/2023 – DPE-AP, da empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72, que trata da adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, localizada na Rua Eliezer Levy, 1157 – Centro, com vigência a contar de 19/08/2023 a 18/09/2023.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 09 de agosto de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.160/2023

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA EDIFICA ENGENHARIA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,** neste ato denominada **CONTRATANTE,** com sede no anexo na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº 676 - Centro, Macapá - AP, CEP: 68.900-074, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO,** brasileiro, união estável, conforme Decreto nº 1399/2022 de 25 de março de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634 de mesma data, do outro lado a Empresa: **EDIFICA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 23.074.719/0001-72, neste ato representada pelo Srº ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, resolvem celebrar este Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022, decorrente da conconrrência pública nº 001/2022 realizado com fundamento na Art. 57, §1º, Ie IV e §2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico nº 108/2023 - DA/DPE-AP e demais normas que regulam a matéria, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. Prorrogação de vigência contratual;

1.1.2. Prorrogação do prazo de execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

2.1 O contrato n.º 040/2022 tem como vigência original o período de 22/08/2022 à 18/022023. O Primeiro Termo Aditivo prorrogou a vigência por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 19/02/2023 à 20/04/2023. O Terceiro Termo Aditivo prorrogou a vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 21/04/2023 à 18/08/2023. Posteriormente, o Quinto Termo Aditivo prorrogou a vigência por mais 30 (trinta) dias, a contar de 19/08/2023 à 18/09/2023. Assim, por meio deste aditamento PRORROGA-SE a vigência **por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 19/09/2023 à 02/11/2023.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 A vigência original da execução dos serviços tem o período de 90 (noventa) dias, a contar de 13/09/2022 a 12/12/2022. O Primeiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de execução de 13/12/2022 à 13/03/2023. O Terceiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de execução de 14/03/2023 a 13/05/2023. O Quinto Termo Aditivo prorrogou o prazo de execução de 14/07/2023 a 13/08/2023. Assim, por meio deste aditamento, PRORROGA-SE **por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 14/08/2023 a 28/09/2023**.

PARAGRÁFO ÚNICO - O cronograma-físico financeiro também fica alterado, sem alterações das demais disposições do plano de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Amapá e Diário Eletrônico da Defensoria Pública, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA – FORO

6.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022 será o foro da Comarca de Macapá/AP, com expressa renúncia de qualquer outro.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avançado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Macapá-AP, 23 de agosto de 2023.

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311
Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2023.08.23 13:00:50 -03'00'

EDIFICA ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____	_____
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.160/2023 – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE, CNPJ: 11.762.144/0001-00. **Contratado:** EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72; **Objeto:** Prorrogação de vigência contratual por mais **45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 19/09/2023 à 02/11/2023** e a prorrogação de prazo de execução dos serviços por mais **45 (quarenta e cinco) dias, a contar 14/08/2023 à 28/09/2023** referente ao contrato nº 040/2022-DPE/AP de adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, localizada na Rua Eliezer Levy, 1157 - Centro**; Fundamento legal:** Art. 57, §1º, I e VI §2º da Lei nº 8.666/93**; Signatários:** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, pela contratada.

Macapá-AP, 23 de agosto de 2023

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA N.º887, DE 23 DE AGOSTO DE 2023.

Designa servidores como fiscais do sexto Termo Aditivo de Prorrogação ao contrato n.º 040/2022 com a empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA do Processo n.º 3.00000.160/2023-DPE-AP.

O **DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n.º 121, de 31 de dezembro de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar os servidores **VANESSA ALMEIDA DE PAIXÃO –** Coordenadora de Engenharia e Fiscalização/DPE-AP, **MARCOS VINICIUS MORAES DE ARAÚJO –** Chefe do Departamento de Engenharia/DPE-AP e **DOUGLAS KAUÃ CARDOSO MACHADO –** Chefe do Departamento de Arquitetura/DPE-AP, para atuarem como fiscais do sexto Termo Aditivo ao contrato n.º 040/2022, do Processo n.º 3.00000.160/2023 – DPE-AP, da empresa EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72, que trata da adaptação e reforma da sede da Defensoria Pública do Estado do Amapá, localizada na Rua Eliezer Levy, 1157 – Centro, com vigência a contar de 19/09/2023 a 02/11/2023.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 23 de agosto de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.107/20233

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA EDIFICA ENGENHARIA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ,** neste ato denominada **CONTRATANTE,** com sede no anexo na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº 676 - Centro, Macapá-AP, CEP: 68.900-074, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO,** brasileiro, união estável, conforme Decreto nº 1399/2022 de 25 de março de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634 de mesma data, do outro lado a Empresa: **EDIFICA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 23.074.719/0001-72, neste ato representada pelo Srº ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, resolvem celebrar este sétimo termo aditivo ao Contrato nº 040/2022, decorrente da concorrência pública nº 001/2022 realizado com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico nº 109/2023 - DPA-DG/DPE-AP e demais normas que regulam a matéria, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.1. SUPRIMIR AMIGAVELMENTE 0,10% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 5.517,51 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), nos moldes do art. 65, § 2, II da Lei n.º 8.666/1993;

1.1.2. ACRESCENTAR:

1.1.2.2 QUANTITATIVAMENTE 2,68% do valor inicial atualizado do contrato, equivalente a R$ 144.204,76 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos), art. 65, inciso I, alínea “a” e “b”, § 1º, da Lei nº

8.666/1993, conforme planilha no anexo I deste termo, com os serviços a serem aditivados detalhados.

1.1.2.1. QUALITATIVAMENTE em 8,54% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a **R$ 458.965,47 (quatrocentos e cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos),** nos moldes do art.65, inciso I, alínea "a" e "b", § 1º, da Lei nº 8.666/1993, conforme descritivo dos serviços em planilha no anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DA SUPRESSÃO AMIGÁVEL

2.1 Por meio deste Termo Aditivo, ficará suprimido o serviço de **"Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio"** conforme planilha no anexo I, item 16.

CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

3.1 Por meio deste Termo Aditivo, ficará incluso os serviços de: Instalações elétricas (itens 6.1-6.14; (6-19-6.21;6.23), Rede Lógica (itens 7.1-7.5), Climatização (somente instalação) (itens 10.1 a 10.2).

CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ACRÉSCIMO QUALITATIVO

4.1. Por meio deste Termo Aditivo, ficará acrescentado os serviços de: Caixa do Elevador (itens 1.1;1.2 e 1.3), Parede e Painéis (iten 2.1), Esquadrias (itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9), Pisos (itens 4.1 e 4.2), Cobertura (5.1), Instalações elétricas (itens 6.15-6.18 e 6.22), Iluminação Externa (itens 6.23-6.35), Quadros elétricos de comando e proteção (itens 6.37), Rede lógica (7.6-7.8), Hidro sanitário (itens 8.1-8.9), Instalações de sonorização-auditório (itens 9.1-9.26) e Diversos e encerramento.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONVALIDAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO

5.1 Considerando o processo administrativo n.º 3.00000.261/2022 cujo objeto é o 2º Termo Aditivo ao contrato n.º 040/2022-DPE/AP de acréscimos e supressões de serviços formalizado em 20/12/2022, em que não houve a aplicação correta da porcentagem na formação de preço, qual realiza-se por meio deste processo administrativo n.º 3.00000.107/2023.

5.2 A Coordenadoria de Engenharia realizou a adequação da formação de preços corrigindo os valores acrescidos no 2º Termo aditivo, retificados para a seguinte forma:

5.2.1 SUPRIMIR AMIGAVELMENTE 41,79549% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 2.245.477,52 (dois milhões e duzentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois

centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea "b", §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, conforme descritivo dos serviços em planilha no anexo I;

5.2.2 ACRESCENTAR o total de 48,57% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 2.609.740,16 (dois milhões e seiscentos e nove mil e setecentos e quarenta reais e dezesseis centavos), em que **47,30% representa acréscimo qualitativo e 0,60% representa acréscimo quantitativo**, nos moldes do art.65, inciso I, alínea "b", § 1º, da Lei nº 8.666/1993, conforme descritivo dos serviços em planilha no anexo;

5.2.3 ADITIVAR o valor de R$ 327.772,74 (trezentos e e vinte e sete mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO

6.1. O valor total deste aditivo será de **R$ 561.162,82** (quinhentos e sessenta e um mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), considerando a correção da formação de preços do 2º aditivo, que gerou saldo de R$ 36.489,90 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) dos empenhos 2022NE00939 e 2022NE00940.

6.2. O valor do aditivo para empenho totaliza valor nominal do contrato atualizado em R$ **6.297.960,64** (seis milhões duzentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 050101; Fonte de Recursos: 500; Programa de Trabalho: 03.122.0074.2021
Elemento de Despesa:449051; Nota de Empenho: 2023NE00657.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

8.1. As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – PUBLICAÇÃO

9.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Estado do Amapá e Diário Eletrônico da Defensoria Pública, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

10.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022 será o foro da Comarca de Macapá/AP, com expressa renúncia de qualquer outro.

10.2 E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avançado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Macapá-AP, 23 de agosto de 2023.

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311
Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO:02436798311

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DPE/AP
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Assinado de forma digital por ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA:03665984220
Dados: 2023.08.23 13:38:32 -03'00'

EDIFICA ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA
Representante Legal

Testemunhas:

1. _____
2. _____

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022 – DPE/AP
Vinculado ao processo nº 3.00000.107/2023 – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE, CNPJ: 11.762.144/0001-00. **Contratado:** EDIFICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 23.074.719/0001-72; **Objeto:** Suprimir 0,10%, Acrescentar 11,22% e Aditivar o valor de R$ 561.162,82 (quinhentos e sessenta e um mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), **Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666/93 e parecer jurídico nº 109/2023-DPA-DG/DPE-AP; **Dotação Orçamentária**: Programa: 1.03.122.0074.2021, Ação: 2021, Fonte 501, Natureza: 449051; **Nota de Empenho nº** 2022NE00657, referente a Concorrência Pública nº 001/2022; **Signatários:** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e ROBERTO LUIZ CHAVES DE SOUZA, pela contratada.

Macapá-AP, 24 de agosto de 2023.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá